PROVINCIA DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
COMUNE DI PIETRELCINA - PROVINCIA DI BENEVENTO

POC CAMPANIA 2014/2020 - ASSE 3 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA”
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI PER IL POTENZIAMENTO DEL TURISMO RELIGIOSO.
DELIBERE DI GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA N.827/2017,N.102/2019 E N.341/2019.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE, AL
RESTAURO CONSERVATIVO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VALENZA
STORICO-CULTURALE NONCHE’ DEI LUOGHI DI CULTO SITI NEL COMUNE DI PIETRELCINA.

DECRETO N. A6 12021

Prot. n. AS8 de1 0 _-¢§ -2021

OGGETTO: Macroarea 2 (Centro di spiritualita — Piana Romana): “Lavori per la realizzazione di un
percorso pedonale in pietra adiacente alla chiesa dell’Olmo in localita Piana Romana”.
Procedura negoziata di gara effettuata per ’affidamento della esecuzione dei lavori, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lett.c-bis, del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 come modificato dal
comma 2, lett.b, dell’art.1 della Legge n.120 del 11-09-2020 e ss.mm.ii., su Piattaforma
telematica in conformita a quanto previsto dall’art.58 del D.Lgs. n.50/2016.
Aggiudicazione definitiva dei lavori, con relativo impegno di spesa e con rimodulazione
del quadro economico dell’intervento, a favore dell’Operatore Economico “Costruzioni
Demal s.r.l.”, per 'importo complessivo pari ad € 664.574,09, iva esclusa, di cui €
656.672,38 per lavori (post-gara) ed € 7.901,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

RIFERIMENTI CONTABILI:
MACROAREA 3: CUP E73E1800091002
MACROAREA 3: CIG 8751245BD2

IL PROCURATORE SPECIALE
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI

Premesso che:

» con Delibera di Giunta della Regione Campania n.827 del 28-12-2017 (successivamente integrata
con DD.GG.RR. n.102 del 19-03-2019 e n.341 del 23-07-2019) e con Protocollo di Intesa sottoscritto
in data 22-01-2018 ¢é stato stabilito di dare avvio al Programma di Interventi di cui in titolo ed in
particolare di dare attuazione ai seguenti n.3 interventi:

o Macroarea 1 (I luoghi di Francesco): “Restauro e risanamento conservativo dei luoghi in cui ha
vissuto San Pio a Pietrelcina: Casa natale, Casa di Piana Romana, Casa dello zio Michele, Torretta”,

o Macroarea 2 (Centro di spiritualitd — Piana Romana); “Lavori per la realizzazione di un percorso
pedonale in pietra adiacente alla chiesa dell’Olmo in localita Piana Romana’™;

o Macroarea 3 (Accoglienza Giovani): “Realizzazione di un centro di accoglienza giovanile con
contestuale sistemazione degli spazi pertinenziali”;

> con Decreto Dirigenziale n.340 del 13-12-2019 la Regione Campania, tra I’altro, ha stabilito di
ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POC 2014/2020 asse 3, Linea di azione
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” I’operazione denominata “Macro-area 2
- Centro di spiritualita di Piana Romana — Lavori per la realizzazione di un percorso pedonale in pietra
adiacente alla chiesa dell’olmo in localita Piana Romana” avente come beneficiario I’Ente Morale
Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini (CUP E73E18000910002) per l’importo di
€1.030.000,00 ed ha approvato lo schema della convenzione regolante i rapporti tra il R.L.A. e il
Beneficiario dell’operazione cosi come da Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020,
dinamicamente coerente con il POC Campania 2014/2020 ex D.G.R. 278 del 14/06/2016;
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> il Rappresentante Legaledel’Ente beneficiario (Stazione Appaltante), al fine di individuare un
coordinatore responsabile a cui fare riferimento per la realizzazione del Programma di Interventi
di cui in titolo, ha nominato Procurato Speciale il sottoscritto Padre Fortunato Grottola, nato a
Vico Del Gargano (FG) il 26-11-1950, residente a Foggia in Piazza Sant’Eligio n.34, Cod. Fisc.:
GRTFTNS50S26L.842D), Guardiano del Convento dei Cappuccini di Pietrelcina, con Procura
Speciale del 01-08-2018 per Notaio Antonio Longo, Rep. n.1028;

> la citata Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Campania e la Stazione Appaltante
beneficiaria del finanziamento assentito, & stata gia formalizzata e sottoscritta;

Premesso altresi che:

<+ con Verbale di Verifica,prot. n.016 del 23-11-2018, il R.U.P., ing. Gennaro Fusco, ha effettuato, ai
sensi dell’art.26, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i., la verifica del Progetto Esecutivo
dei lavori di “Realizzazione di un centro di accoglienza giovanile con contestuale sistemazione degli
spazi pertinenziali”, di importo complessivo pari ad € 1.030.000,00;

«* con Decreto n.4/2018, prot. n.043 del 24-11-2018 (successivamente integrato con Decreto n.3/2019,
prot. n.071 del 07-12-2019, a seguito della emanazione della D.G.R. n.102 del 19-03-2019) del
Procuratore Speciale per I’attuazione del Programma di Interventi ¢ stato approvato il suddetto
progetto esecutivo recante il seguente quadro economico:

MACROAREA 2 - IL CENTRO DI SPIRITUALITA’ DI PIANA ROMANA
LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE IN PIETRA ADIACENTE ALLA
CHIESA DELL’OLMO IN LOCALITA’ PIANA ROMANA”
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGAPIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI A MISURA
a.l Lavori (soggetti a ribasso) € 782.964,56
a.2 Incidenza della manodopera (inclusi nell'importo dei lavori a.1) € 181.089,19
a.3 Oneri della sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori a.1) €1.799,18
a4 Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso) €7.901,71
a.5 Totale oneri della sicurezza (a.3 + a.4) €9.700.89
A TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (a.1 + a.4) € 790.866,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i @ o
) rimborsi previa fattura (max 5% di A)
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-tecniche (max 2% di A) € iiom
Allacciamenti ai servizi pubblici ivi comprese le spese per forniture di beni
b.3 E : o s . €5.300,00
previste in progetto nonché oneri di discarica
b.4 Imprevisti (max 5% di A) € 30.201,16
b.5 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi ‘ € -
Accantonamento di cui all'art.106, c.1, del D.Lgs. n.50/2016
o (ex art.133, c. 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006) it
Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
b7 fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita; €79.086.63
' ulteriori spese tecnico-amministrative: RUP, supporto al RUP, relazioni T
specialistiche, ecc... (max 10% di A)
b.8 Spese per attivita di consulenza €'
b.9 Spese per commissioni giudicatrici € 10.000,00
b.10 | Spese per pubblicita e, ove previsti, per opere artistiche -~ €1.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
b.11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo €1.500,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
b.12 | IVA sui lavori (10% di A) €79.086,63
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
513 | (229 di b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b. 10+b.11) S
B TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €239.133,73
TOTALE IMPORTO INTERVENTO €1.030.000,00

e costituito dagli elaborati di seguito riportati:

00— ELENCO ELABORATI

PGO1 — RELAZIONE GENERALE

PG02a — RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — IMPIANTO ELETTRICO

PG02b - RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — IMPIANTO IDRICO/SCARICO
PGO02c - RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

W BRI =
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PGO02d - RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — SISTEMAZIONE A VERDE
PGO03 — RELAZIONE GEOLOGICA

PG04a — ELENCO PREZZI UNITARI

PG04b — COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PGO04c -~ ANALISI DEI PREZZI

PG04d — INCIDENZA SICUREZZA

PG04e — INCIDENZA MANODOPERA

PG04f - QUADRO ECONOMICO

PG05a - P.S.C.: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PGO5b — P.S.C.: DIAGRAMMA DI GANNT

PG05c - P.S.C.: ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

PG05d - P.S.C.: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PG05Se — P.S.C.: PLANIMETRIA DI CANTIERE

PG06 — CRONOPROGRAMMA

PG07a—P.M.O.: MANUALE D’USO

PG07b - P.M.O.: MANUALE DI MANUTENZIONE

PG07c — P.M.O.: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE, CONTROLLI - PRESTAZIONI — INTERVENTI
PG08 — CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PG09 — SCHEMA DI CONTRATTO

ARO1 — INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO

AR02 - RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO CON INDICAZIONE DEI CONI OTTICI
ARO03a — GRAFICI STATO DI FATTO: PIANO QUOTATO - PLANIMETRIA

ARO03b — GRAFICI STATO DI FATTO: PROFILI 1-7

ARO03c — GRAFICI STATO DI FATTO: PROFILI 8-10

ARO0O4a — GRAFICI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

AR04b — GRAFICI PROGETTO: PIANO QUOTATO DI PROGETTO

ARO04c — GRAFICI PROGETTO: PROFILI DI PROGETTO 1-7

ARO04d — GRAFICI PROGETTO: PROFILI DI PROGETTO 8-10

ARO0O4e — GRAFICI PROGETTO: IL PERCORSO DEI SANTI FRANCESCANI
ARO04f — GRAFICI PROGETTO: IL PERCORSO MARIANO

ARO04g — GRAFICI PROGETTO: IL PERCORSO DELL’ADORAZIONE

ARO04h - GRAFICI PROGETTO: LA VIA CRUCIS ED IL PERCORSO DELLA RESURREZIONE
PESTO1 — RELAZIONE GENERALE PIAZZALE ADORAZIONE

PEST02 - TABULATI 1-5 PIAZZALE ADORAZIONE

PESTO03 — TABULATI 2-5 PIAZZALE ADORAZIONE

PEST04 — TABULATI 3-5 PIAZZALE ADORAZIONE

PESTO05 — TABULATI 4-5 PIAZZALE ADORAZIONE

PEST06 — TABULATI 5-5 PIAZZALE ADORAZIONE

PEST07 — RELAZIONE SUI MATERIALI PIAZZALE ADORAZIONE

PEST08 — RELAZIONE DI ACCETTABILITA’ PIAZZALE ADORAZIONE

PEST09 — PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE

PEST10 - DOCUMENTAZIONE DI AFFIDABILITA’

PEST11 — RELAZIONE GEOTECNICA E DELLE FONDAZIONI PIAZZALE ADORAZIONE
PEST12 — CARPENTERIE 1 PIAZZALE ADORAZIONE

PESTI13 — PLATEE PIAZZALE ADORAZIONE

PEST14 — PARETI | PIAZZALE ADORAZIONE

PEST15 — PARETI 2 PIAZZALE ADORAZIONE

PEST16 — SETTI PIAZZALE ADORAZIONE

PEST17 - TRAVI 1 PIAZZALE ADORAZIONE

PEST18 — TRAVI 2 PIAZZALE ADORAZIONE

PEST19 — RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO PIAZZALE MARIANO

PEST20 - TABULATI DI CALCOLO 1-1 PIAZZALE MARIANO

PEST21 — RELAZIONE GEOTECNICA E DELLE FONDAZIONI PIAZZALE MARIANO
PEST22 — RELAZIONE SUI MATERIALI PIAZZALE MARIANO

PEST23 — GRAFICI SINTETICI PIAZZALE MARIANO

PEST24 — CARPENTERIA PLATEA PIAZZALE MARIANO

PEST25 — TRAVI PIAZZALE MARIANO

PEST26 — PILASTRI PIAZZALE MARIANO

PEST27 - PARETI PIAZZALE MARIANO

PEST28 — RELAZIONE GENERALE E DI CALCOLO MURI DI SOSTEGNO

PEST29 — TABULATI DI CALCOLO MURI DI SOSTEGNO

PEST30 — GRAFICI STRUTTURALI MURI DI SOSTEGNO

IMIEla — PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
IMIE1b - QUADRI ELETTRICI

IMRM1a - PLANIMETRIA E DETTAGLI IMPIANTO DI SCARICO E IRRIGAZIONE

¢ con Verbale di Validazione, prot. n.019 del 26-11-2018, il R.U.P., ing. Gennaro Fusco, ha effettuato,

A

CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI PIETRELCINA - VIALE CAPPUCCINI N.1 - PIETRELCINA (BN) a)‘ \

Tel.: 0824 990711 - Email: info@cappuccinipietrelcina.it - Pec: info@pec.cappuccingitAelcina.it
A Pag. 3/7



ai sensi dell’art.26, comma 8, del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i., la validazione del suddetto

Progetto Esecutivo;

% con Decreto n.08/2021, prot. n.170 del 01-06-2021 ¢ stato aggiudicato il servizio di “Direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione della certificazione di regolare
esecuzione”, per I’intervento denominato “Macro-area 2 - Centro di spiritualita di Piana Romana —
Lavori per la realizzazione di un percorso pedonale in pietra adiacente alla chiesa dell’olmo in localita
Piana Romana”, all’arch. Nicola Piacquadio, p.iva 01243460621;

< con Decreto n.10/2021, prot. n.173 del 10-06-2021, ai fini della realizzazione degli interventi di cui
alle Delibere di Giunta della Regione Campania n.827 del 28-12-2017, n.102 del 19-03-2019 e n.341
del 23-07-2019, ¢ stata approvata la Short List aggiornata alla data del 08-06-2021 e costituita da
n.32 operatori economici, da utilizzare per D’affidamento di lavori, da parte delle n.2 Stazioni
Appaltanti, ai sensi degli articoli 32, 36 e 63 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e del comma 2, lett.b,
dell’art.1 della Legge n.120 del 11-09-2020 e ss.mm.ii., da esperire su Piattaforma telematica in
conformita a quanto previsto dall’art.58 del D.Lgs. n.50/2016;

+ con Verbale sottoscritto in data 12-06-2021, prot. n.082 R.P., & stato formalizzato il criterio di scelta
degli operatori economici da invitare alle gare di appalto da esperire per i n.3 interventi indicati in
premessa e si ¢ dato atto dei risultati della avvenuta selezione;

+» con Decreto a Contrarre n.13/2021, prot. n.177 del 08-07-2021, tra I’altro, é stato stabilito quanto
segue:

o di procedere all’indizione della procedura negoziata di gara per affidamento della esecuzione
dei lavori per ’intervento “Macro-area 2 (Centro di spiritualita di Piana Romana) — Lavori per
la realizzazione di un percorso pedonale in pietra adiacente alla chiesa dell’olmo in localita Piana
Romana”, da effettuarsi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c-bis, del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016
come modificato dal comma 2, lett.b, dell’art.1 della Legge n.120 del 11-09-2020 e ss.mm.ii., da
esperire su Piattaforma telematica in conformita a quanto previsto dall’art.58 del D.Lgs.
n.50/2016;

o di fissare per I’aggiudicazione il criterio del prezzo piu basso da esprimersi mediante offerta di
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

o di impegnare provvisoriamente la spesa complessiva pari ad € 869.952,90 (di cui € 790.866,27
per lavori ed € 79.086,63 per iva al 10%), rinviando al successivo provvedimento di
aggiudicazione ’impegno definitivo, per ’importo al netto del ribasso, e I’assegnazione del
relativo codice contabile;

o di dare atto che I’importo suddetto di € 869.952,90 & stato previsto alle voci A e b.12 del quadro
economico del citato intervento approvato con Decreto n.4/2018, prot. n.043 del 24-11-2018,
(successivamente integrato con Decreto n.3/2019, prot. n.071 del 07-12-2019 a seguito della
emanazione della D.G.R. n.102 del 19-03-2019) ed ammesso a finanziamento con D.D. regionale
n.340 del 13-12-2019;

o di impegnare definitivamente, a titolo di contribuzione, la somma di € 375,00 a favore
dell’ANAC, ai sensi della Delibera n.1121 del 29-12-2020, di “Attuazione dell’art.1, commi 65 e
67, della legge n.266 del 23-12-2005, per I’anno 2021”, assegnando a tale impegno il codice
contabile M3-US.06 e rinviando la liquidazione della predetta somma di € 375,00 a successivo
provvedimento;

Atteso che:

= la procedura negoziata di gara ¢é stata regolarmente svolta, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c-bis,
del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 come modificato dal comma 2, lett.b, dell’art.1 della Legge n.120 del
11-09-2020 e ss.mm.ii., secondo modalita telematiche ed in conformita all’art.58 del D.Lgs.
n.50/2016, tramite la piattaforma informatica fornita dalla soc. DigitalPA s.r.l.;

= dal verbale del Seggio di Gara, n.1 del 30-07-2021, si evince che i n.5 Operatori Economici
partecipanti alla procedura risultano tutti ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche
che, correttamente espresse, si riportano nella tabella seguente:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO (%)
N.1 EDIL DI CERBO S.R.L. 22,60
N.2 FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. 24,66
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N.3 COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. 16,13
N.4 FASULO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. 3,00
N.5 PICCIUTO S.R.L. 13,80

effettuato il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la migliore offerta non anomala ¢ risultata quella prodotta dalla soc.

“Costruzioni DE.M.AL. s.r.l.”, P.iva 01881650616, con sede legale a Castel Campagnano (CE) in

Via Matteotti n.12, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 16,13% sull’elenco prezzi posto a

base di gara;

per il suddetto O.E. la Stazione Appaltante ha positivamente accertato il possesso dei requisiti di

carattere generale, di capacita finanziaria e tecnico-professionale sia a mezzo del sistema

AVCpasssia con specifiche certificazioni acquisite da Enti e/o Istituzioni, ed in particolare:

o sono state acquisite giustificazioni in merito al del costo della manodopera ai sensi del comma 10
dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che, con la formalizzazione del presente provvedimento
si intendono valutate positivamente ed accettate;

o in merito alla certificazione antimafia, con prot. PR_CEUTG_Ingresso 0084828 20210803 e
successivo prot. PR_CEUTG_Ingresso_0092993 202010827 ¢ stata rilasciata “Informazione
liberatoria provvisoria”;

O ¢ stata eseguita con esito positivo la verifica della regolarita fiscale effettuate ai sensi dell’art.38,
comma 1, lett. g), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

o ¢ stata positivamente accertata la regolarita contributiva tramite 1’acquisizione di DURC
INAIL_28909433 con scadenza 31-12-2021; 3

per quanto sopra esposto, il suddetto O.E. risulta in possesso dei necessari requisiti per

Paffidamento dei lavori di che trattasi e I’offerta prodotta in sede di gara risulta congrua,

sostenibile ed affidabile;

Ritenuto:
v pertanto, di poter aggiudicare definitivamente alla soc. “Costruzioni DE.M.AL. s.r.L.”, P.iva

01881650616, con sede legale a Castel Campagnano (CE) in Via Matteotti n.12, I’appalto dei lavori
per lintervento denominato “Macroarea 2 - Centro di spiritualita di Piana Romana — Lavori per la
realizzazione di un percorso pedonale in pietra adiacente alla chiesa dell’olmo in localita Piana

Romana”;

v di dover impegnare definitivamente la spesaprevia riapprovazione del quadro economico

rimodulato in esito alla procedura di gara;

Visti:

la Delibera di Giunta Regionale n.827 del 28-12-2017;

il Protocollo di Intesa sottoscritto il 22-01-2018 (Prot. Reg. n.2018.0000001 del 22-01-2018);
la Delibera di Giunta Regionale n.102 del 19-03-2019;

la Delibera di Giunta Regionale n.341 del 23-07-2019;

il Decreto Dirigenziale Regionale n.340 del 13-12-2019 e relativa convenzione attuativa;
la Procura Speciale del 01-08-2018 per Notaio Antonio Longo, Rep. n.1028;

il Decreto del P.S. n.4/2018, prot. n.043 del 24-11-2018;

il Decreto del P.S. n.3/2019, prot. n.071 del 07-12-2019;

il Decreto del P.S. n.08/2021, prot. n.170 del 01-06-2021;

il Decreto del P.S. n.10/2021, prot. n.173 del 10-06-2021;

il Decreto a Contrarre del P.S. n.13/2021, prot. n.177 del 08-07-2021;

il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;

la Legge n.120 del 11-09-2020 e s.m.i.;

X

CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI PIETRELCINA - VIALE CAPPUCCINI N.1 - PIETRELCINA (BN)
Tel.: 0824 990711 - Email: info@cappuccinipietrelcina.it - Pec: info@pec.cappuccinipietrelcina.it
Pag. 5/7



DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa e che formano parte integrante del presente
dispositivo

1) di approvare il Verbale del Seggio di Gara del 23-07-2021 allegato al presente provvedimento;

2) di dare atto che per I’0O.E. “Costruzioni DE.M.AL. s.r.1.” la Stazione Appaltante ha positivamente
accertato il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacitd finanziaria e tecnico-
professionale sia a mezzo del sistema AVCpass sia con specifiche certificazioni acquisite da Enti e/o
Istituzioni;

3) di dare atto altresi che, effettuate le suddette verifiche, ’offerta prodotta dal suddetto O.E. risulta
congrua, sostenibile ed affidabile;

4) di aggiudicare definitivamente I’appalto dei lavori per intervento denominato “Macro-area 2 -
Centro di spiritualita di Piana Romana — Lavori per la realizzazione di un percorso pedonale in pietra
adiacente alla chiesa dell’olmo in localita Piana Romana” alla soc. “Costruzioni DE.M.AL. s.r.1.”,
P.iva 01881650616, con sede legale a Castel Campagnano (CE) in Via Matteotti n.12 che ha offerto
un ribasso percentuale pari al 16,13% sull’elenco prezzi posto a base di gara;

5) di stabilire, applicando il ribasso offerto del 16,13%, in € 664.574,09 ’importo di aggiudicazione, di
cui € 656.672,38 per lavori (post-gara) ed € 7.901,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, al netto di € 66.457,41 per iva al 10%, per una Spesa totale pari ad € 731.031,50;

6) di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato:

MACROAREA 2 - CENTRO DI SPIRITUALITA’ DI PIANA ROMANA
LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE IN PIETRA
ADIACENTE ALLA CHIESA DELL’OLMO IN LOCALITA’ PIANA ROMANA”

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO RIMODULATO POST-GARE

A) LAVORI A MISURA

a.l | Lavori (al netto del ribasso di gara del 16,13%) € 656.672,38
a.2 | Incidenza della manodopera (da Off. Econ. Gara e inclusi nell'importo dei lavori a.1) €181.100,00
a3 | Oneri della sicurezza diretti (da Off. Econ. Gara e inclusi nell'importo dei lavori a.1) €9.500
a4 | Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso) €7.901,71
a.5 | Totale oneri della sicurezza (a.3 + a.4) €17.401,71
A A) TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (a.1 + a.4) € 664.574,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi €0.00
i previa fattura (max 5% di A) ’
b.2 | Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-tecniche (max 2% di A) €0,00
b3 Allacciamenti ai servizi pubblici ivi comprese le spese per forniture di beni previste in €5.300.00
) progetto nonché oneri di discarica i
b.4 | Imprevisti (max 5% di A) €30.201,16
b.5 | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi €0,00
Accantonamento di cui all'art.106, c.1, del D.Lgs. n.50/2016
b6 (ex art.133, c. 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006) €5.000,00
Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita; ulteriori spese tecnico- €77.077.,49
amministrative: RUP, supporto al RUP, relazioni specialistiche, ecc... Di cui:
b7 b.7.a | Competenze per Rimodulazione del progetto esecutivo €9.250,44
’ b.7.b | Costo Piattaforma telematica DigitalPA € 1.850,00
b.7.c | Competenze R.U.P. €17.145,73
b.7.d | Competenze Supporto al R.U.P. €2.288.89
b.7.e | Competenze Direzione Lavorie C.S.E. €46.542,43
b.8 | Spese per attivita di consulenza €0,00
b.9 | Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b.10 | Spese per pubblicita e, ove previsti, per opere artistiche €1.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
b.11 | speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali € 1.500,00
collaudi specialistici
b.12 | IVA sui lavori (10% di A) € 66.457,41

CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI PIETRELCINA - VIALE CAPPUCCINI N.1 - PIETRELCINA (BN)

Tel.: 0824 990711 - Email: info@cappuccinipietrelcina.it -- Pec: info@pec.cappuccinipietrelcina.it

. Pa
w’




:)\:/:usil: Somme a disposizione, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. €30.946.70
b13 b.13.a | Iva22% di (b.3+b.4+b.7.a+b.7.b++b.7.c+b.7.e+b.10+b.11) €24.813,75
' b.13.b, | Costo Polizza a garanzia dell’acconto regionale €5.727.95
b.13.c | Contributo Anac S.A. per Procedura Affidamento D.L. e CSE € 30,00
b.13.d | Contributo Anac S.A. per Procedura Appalto Lavori € 375,00
B i B) TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €217.482,76
TOTALE IMPORTO INTERVENTO € 882.056,85
IMPORTO FINANZIATO CON D.D. REG. N.340 DEL 13-12-2019 | € 1.030.000,00
ECONOMIE A SEGUITO DI AFFIDAMENTI E GARE € 147.943,15

7) di impegnare definitivamente la spesa complessiva pari ad € 731.031,50 assegnando a tale impegno
il codice “M2-US.09” e dando atto altresi che I’importo suddetto é stato previsto alle voci A e b12
del quadro economico rimodulato a seguito di gara testé approvato;

8) di formalizzare il rapporto tra le parti mediante apposita scrittura privata registrata;
9) di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento per i successivi e conseguenziali adempimenti

di competenza.

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gennaro Fusco)
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PROVINCIA DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
COMUNE DI PIETRELCINA - PROVINCIA DI BENEVENTO

POC CAMPANIA 2014/2020 - ASSE 3 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA™
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI PER IL POTENZIAMENTO DEL TURISMO RELIGIOSO.
DELIBERE DI GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA N.827/2017, N.102/2019 E N.341/2019.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE. AL
RESTAURO CONSERVATIVO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VALENZA

STORICO-CULTURALE NONCHE’ DEI LUOGHI DI CULTO SITI NEL COMUNE DI PIETRELCINA

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE IN PIETRA ADIACENTE ALLA CHIESA
DELI’OLMO IN LOCALITA’ PIANA ROMANA
CUP E73E18000910002 - CIG 8751245BD2

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA - Id 6 --- SEDUTA n.1 del 30-07-2021

Oggi, giorno 30-07-2021 alle orel6,01 in Pietrelcina (BN), presso il Convento dei Cappuccini sito in Viale

Cappuccini n.1, viene esperita la procedura telematica di gara per I’appalto dei lavori per la “Realizzazione

di un percorso pedonale in pietra adiacente alla Chiesa dell’Olmo in localita Piana Romana”.

Si € all’uopo costituito il seggio di gara composto dai Signori:

1)  Presidente: Ing. Gennaro Fusco, Responsabile Unico del Procedimento

2)  Commissario: Padre Fortunato Grottola, Procuratore Speciale per ’attuazione degli Programma di Interventi

3)  Commissario: Arch. Nazzareno Giovanni Scocca, Supporto al R.U.P,, il quale funge anche da Segretario.

Il Presidente, evidenzia che la Stazione Appaltante (Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuceini) in

esecuzione del Decreto a Contrarre n.13/2021 prot.177 del 08-07-201, ha dato avvio alla procedura negoziata

ex art.l, comma 2, lett. b, della Leg

ge n.120 del 11-09-2020, previo inoltro di invito a n.11 operatori

economici come di seguito riportati, sorteggiati nell’ambito degli O.E. iscritti nella Short List (unica per il

Programma di Interventi), da utilizzare per I’affidamento dei lavori da parte delle 2 Stazioni Appaltanti con

termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12,00 del 29-07-2021 e con chiusura

della finestra temporale per le ore 15,59 del 30-07-2021.

OPERATORE ECONOMICO

PEC

CODICE INVITO

COSTRUZIONI DE.MA.L SRL

costruzionidemal@pec. it

r9bkft64yjkk840s8ogs8gcsdkdwso

FERRARO COSTRUZIONI SRL

ferrarocostruzionisrl@arubapec. it

6190kvw4fx0ckk08gokokgw00080cgc

PICCIUTO S.R.L.

picciutosnc@legalmail it

sdv0ct6scxcsk808g8sscsOwks0s04s

EDIL DI CERBO S.R.L.

edildicerbosrl@pec.it

sg3v7d50p9wewocwgsOkogssssowwdo

C.M.M.COSTRUZIONIGENERALI SRL

cmm.costruzioni@pec. it

cglo3vaplq80sgwdg8w40k4okc0docd

BARONE COSTRUZIONI S.R.L.

baronecostruzionisri@pec.magdanet.it

1519vsmz1820040ck4wOwdgdoksgc8c

COSTRUZIONI DI SISTO POMPEO SR L.

costruzionidisistopompeosrl@legalmail. it

ss1jsle8rzko8kg8sk40gkOk400g0ke

MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.

mS5costruzioni@legalmail.it

m43p9te39zkckedw80gsogdoosddsOk

FASULO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

facedsri@pec. it

tqeykngmqes8 wso8owOsgecdwogdog§

APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.

appaltiecostruzioni@pec. it

pjlocos] bk04sog8swosskckd8wgocw

MLRO.RA. COSTRUZIONI S.R.L.

mirorasri@pec.it

d9xecsathj400wgk4okOgoscoocsOos

Il Presidente fa presente che ai sensi dell’art.7 della “Lettera di invito / Disciplinare di gara”, non & prevista

la presenza fisica di personale delegato delle ditte partecipanti: la seduta, svolta telematicamente, ha

comunque valenza pubblica attivandosi la esplicita funzione di cui la piattaforma¢ iotata; conseguentemente

AR
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le ditte concorrenti, in remoto, hanno la possibilita di seguire le operazioni e di poter interagire, in tempo
reale, con il seggio ¢ porre anche eventuali osservazioni a verbale.

Il Presidente comunica, altresi, che nella fase di pubblicazione del bando sono non sono state prodotte FAQ.
Tanto premesso, il seggio di gara avvia le operazioni di gara, accertando che entro le ore 12,00 del giorno 29-
07-2021, termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione, sono state ricevute sulla

piattaforma https://prointpietrelcina.acquistitelematici.it n.5 (cinque) offerte da parte degli Operatori

Economici di seguito riportati:

1) EDIL DI CERBO S.R.L.

2) FERRARO COSTRUZIONI S.R.L.

3) COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.

4) FASULO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

5) PICCIUTO S.R.L.

I'membri del Seggio di gara, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con
l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Si procede con la apertura della documentazione amministrativa di cui alla Offerta n.1 dell’Operatore

Economico “EDIL DI CERBO S.R.L.” costituita dai n.12 files di seguito riportati:

20210723 155433-1.-Allegato-1.pdf.p7m

202107231 55438-2.-Allegnto-B-Giuseppc—Dl-CERBO.pd fp7m
20210723 lSS440-2.-Allegato-B-Lorenzo-l)l-LUCREZlA.pdf.p7m
2021072315544 l-2.-AHcgato-B-Sil\'io-FUSCO.pdf.p7m
20210723155808-8.-SOA-1SO-9001-14001-45001-CCI AA-Storica.pdf.p7m
20210723155519-3.-DGUE.pdf.pTm
20210723155520-3.-espd-response.x mLp7m
20210723155531-4.-PassOe.pdf.p7m
20210723155541-5.-ANAC-Euro-7000. pdf.p7m

20210723 155704-6.-Allegato-2.pdf.p7m

20210723155713-7.-F23-Eu ro-1600-Bollo.pdf.p7m
20210723155725-C.1.-Giuseppe-DI-CERBO-Scad.- | 2.02.2031.pdf.p7m

suddetto O.E., P.va 01205580622, & rappresentato da Giuseppe Di Cerbo, Carta di Identita
n.CA81636GL/092010 rilasciata dal Comune di San Lorenzello (Ministero dell’Interno) con scadenza 12-
02-2031, ed ha sede legale a San Lorenzello (BN) in Via Napoli snc.

® © o o 0o o 0 @ 0 0 0 @
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Si prende atto che nei files testé elencati & presente la documentazione richiesta nella “Lettera di invito /
Disciplinare™: Domanda e dichiarazioni integrative All#1, DGUE, PassOE, Contributo di gara ANAC,
Patto di Integrita AlI#2, Modello F23, Copia del documento del/i sottoscrittoreli.

All'atto della verifica della suddetta documentazione amministrativa non sono emerse anomalie /o carenze
formali. La documentazione risulta correttamente firmata in modalita digitale e, pertanto, ’O.E. n.1 EDIL
DI CERBO S.R.L. viene ammesso alla successiva fase dj apertura delle offerte economiche.

Si procede con la apertura della documentazione amministrativa di cui alla Offerta n.2 del’Operatore

Economico “FERRARO COSTRUZIONI S.R.L.” costituita dai n.7 files di seguito riportati:

2021072814 l705-Domandn-e-Dichinrazione—lnteg..PDF.p7m‘tsd
20210728 [41718-2.FERRARO_DGUE.pdf.p7m.tsd
20210728141729-show_PASSoe.pd LpTm.tsd

20210728141 739-ANAC-Ricevuta.pdf.p7m.tsd
20210728141752-Patto-di-1 ntegrita.PDF.p7m.tsd
20210728141803-F23-BOLLO.PDF.p7m.tsd

202107281418 l6-Documento-Ferraro-Vincenzo.PDF.p7m.tsd

® o » o o o o




[ suddetto O.E. P.iva 01249220623, ¢ rappresentato da Vincenzo Ferraro, Carta di Identita
n.CA73198C0/608223 rilasciata dal Comune di Benevento (Ministero dell’Interno) con scadenza 24-02-
2029, ed ha sede legale a Cautano (BN) in Viale Principe Umberto n.92.

Si prende atto che nei files testé elencati & presente la documentazione richiesta nella “Lettera di invito /
Disciplinare™ Domanda e dichiarazioni integrative All#1, DGUE, PassOE, Contributo di gara ANAC,
Patto di Integrita Al#2, Modello F23, Copia del documento del/i sottoscrittore/i.

Allatto della verifica della suddetta documentazione amministrativa non sono emerse anomalie e/o0 carenze
formali. La documentazione risulta correttamente firmata in modalita digitale e, pertanto, I’O.E. n.2
FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. viene ammesso alla successiva fase di apertura delle offerte
economiche.

Si procede con la apertura della documentazione amministrativa di cui alla Offerta n.3 del’Operatore
Economico “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.” costituita dai n.7 files di seguito riportati:
20210721173035-ALL IDOMANDA-E-DICHIARAZIONI-INTEGRATIVE.DEMAL.PDF.p7m
20210721173045-A112-DGUE-demal.pdf.pTm

20210721173057-PASSoc-pictrelcina.pdf.p7m

20210721173 106-Ricevuta_301010006079972817.PDF.p7m

20210721173131-ALL2-PATTO-DI-INTEGRITA.DEMAL.pdf.p7m

20210721173 138-F23-MARCA-BOLLO-DEMAL.pdf.p7m
20210721173203-C.1.-Marco-Della-Porta.pd f.p7m

[l suddetto O.E., P.iva 01881650616, & rappresentato da Marco Della Porta, Carta di Identita n.AU1980385

rilasciata dal Comune di Telese Terme (BN) con scadenza 17-02-2024, ed ha sede legale a Castel
Campagnano (CE) in Via Matteotti n.12.

Si prende atto che nei files testé elencati & presente la documentazione richiesta nella “Lettera di invito /
Disciplinare™: Domanda e dichiarazioni integrative All#1, DGUE, PassOE, Contributo di gara ANAC,
Patto di Integrita All#2, Modello F23, Copia del documento delli sottoscrittore/i.

All'atto della verifica della suddetta documentazione amministrativa non sono emerse anomalie e/o carenze
formali. La documentazione risulta correttamente firmata in modalita digitale e, pertanto, I’O.E. n.3
COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. viene ammesso alla successiva fase di apertura delle offerte

economiche.
Si procede con la apertura della documentazione amministrativa di cui alla Offerta n.4 dell’Operatore

Economico “FASULO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.” costituita dai n.10 files di seguito riportati:

20210726085914-ALLIDOMANDA-E-DICHIARAZIONI-INTEGRATI VE.DOMANDA-E-DICHIARAZIONI-INTEGRATI VE.pdf.p7m
20210726085828-DGUE.pdf.p7m

20210726090032-Dichiarazione-PASSOE.pd f.p7m

202107261 22006—Dichiarazione-Contributo-ANAC.p(If.p7m

20210726090126-ALL2-PATTO-DI-INTEGRITA.PATTO-DI-I NTEGRITA.pdf.p7m

20210726122306-F23-1 MPOSTA-BOLLO.pdf.p7m

2021 0726090207-CARTA-IDENTITA-FS.pdf.p7m

20210726090301-DICHIARAZION E-CCIAA.pdf.p7m

20210726090338-DICHIARAZIONE-SOA.pd f.p7m

20210726090418-DICHIA RAZIONE-QUALITA.pdf.p7m

il suddeito O.E., P.iva 01681500623, ¢ rappresentato da Sandro Fasulo, Carta di Identita n.AY2701468

rilasciata dal Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) con scadenza 06-12-2027, ed ha sede legale a

SO AR

Solopaca (BN) in Corso Cusani n.56.




Si prende atto che nei files testé elencati & presente la documentazione richiesta nella “Lettera di invito /
Disciplinare™: Domanda e dichiarazioni integrative All#l, DGUE, PassOE, Contribuio di gara ANAC,
Patto di Integrita All#2, Modello F23, Copia del documento del/i sottoscrittore/i.

All’atto della verifica della suddetta documentazione amministrativa non sono emerse anomalie ¢/o carenze
formali. La documentazione risulta correttamente firmata in modalita digitale e, pertanto, ’O.E. n.4
FASULO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. viene ammesso alla successiva fase di apertura delle offerte

economiche.
Si procede con la apertura della documentazione amministrativa di cui alla Offerta n.5 del’Operatore

Economico “PICCIUTO S.R.L.” costituita dai n.8 files di seguito riportati:

20210712172807-ALL.1-DOMANDA-E-DICH IARAZIONI-PICCIUTO-SRL.pdf.p7m
2021071016 1813-DGUE-PICCIUTO-SRL.pdf.p7m
20210712172836-SOA-conforme.pdf.p7m

20210715 163038-PASS0e-PICCIUTO-SRL.pdf.p7m

2021071516305 1-Ricevuta_3010 10006024914385-ANAC.pdf.p7m

2021071217296 -.-\LL.2-PA'ITO~DI—INTEGRITA-PICC[U'I‘O-SRL,pdf.;ﬂm
20210716163112-F23-PICCIUTO-SRL.pdf.p7m

202 107lOl61829-CIE-PICCIUTO-ANTONIO.pdf.Nm

Il suddetto O.E., P.iva 01038730626, ¢ rappresentato da Antonio Picciuto, Carta di Identita

® o o ¢ o 0 o o

n.CA27550BY/582982 rilasciata dal Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) (Ministero dell’Interno) con
scadenza 23-05-2029, ed ha sede legale a San Bartolomeo in Galdo (BN) in Via III Traversa Sannio n.10.

Si prende atto che nei files testé elencati & presente la documentazione richiesta nella “Lettera di invito /
Disciplinare™: Domanda e dichiarazioni integrative All.#1, DGUE, PassOE, Contributo di gara ANAC,
Patto di Integrita AlI#2, Modello F23, Copia del documento del/i sottoscrittore/i.

All’atto della verifica della suddetta documentazione amministrativa non sono emerse anomalie /o carenze
formali. La documentazione risulta correttamente firmata in modalita digitale e, pertanto, ’O.E. n.5
PICCIUTO S.R.L. viene ammesso alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Gli esiti delle operazioni di gara svolte si riepilogano nella seguente tabella:

OPERATORE ECONOMICO ESITO
EDIL DI CERBO S.R.L. Ammesso alla successiva fase di apertura delle Offerte Economiche
FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. Ammesso alla successiva fase di apertura delle Offerte Economiche
COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. Ammesso alla successiva fase di apertura delle Offerte Economiche
FASULO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. Ammesso alla successiva fase di apertura delle Offerte Economiche
PICCIUTO S.R.L. Ammesso alla successiva fase di apertura delle Offerte Economiche

Ultimate tutte le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara avvia la

apertura delle offerte economiche.

Il Presidente evidenzia che:

“ Dimporto posto a base di gara per la esecuzione dei lavori in oggetto ¢ pari ad € 790.866,27, di cui €
782.964,56 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.901,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

“ Dappalto sara aggiudicato in base al criterio del prezzo piu basso da esprimersi mediante offerta di
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Il Presidente evidenzia altresi quanto segue: 4“%

4

» qualora il numero delle offerte economiche ammesse sia pari a cinque si procede#é\ai senS(' dTl’art.l,




comma 3, della L. n.120/2020 e ss.mm.ii., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al sensi
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis ¢ 2-ter, del Decreto Legislativo n.50/2016;

> per il calcolo del valore della soglia di anomalia, il valore della offerta economica (unita + 2 cifre
decimali troncate) sara ’unico riferimento;

»  a prescindere dal grado di approssimazione con cui viene reso il valore in automatico dalla piattaforma
digitale ove si svolge la gara, il valore giuridico del calcolo della soglia di anomalia ¢ attribuito al
calcolo effettuato dal seggio di gara.

Si procede con 'apertura della offerta economica dell’0.E. n.1 EDIL DI CERBO S.R.L., costituita dai

n.2 files di seguito elencati:

° 20210729l20935-0fferta-Economica.pdf.p?m
*  20210729121000-C.1.-Giuseppe-DI-CERBO-Scad.-12.02.2031 pdfp7m

Dal Modello di Offerta Economica All#3, recante firma digitale del R.L., si evince un ribasso percentuale
offerto pari al 22,60% (ventiduevirgolasessantapercento).

Vengono altresi dichiarati, ai sensi del comma 10 dell’art.95 del Codice degli Appalti, sia i costi della
manodopera pari ad € 150.000,00 sia i costi interni per la sicurezza per € 12.580,00.

Si procede con I’apertura della offerta economica dell’O.E. n.2 FERRARO COSTRUZIONI S.R.L.,

costituita dai n.2 files di seguito elencati:

e 2021072912251 2-Offerta-Economica.PDE.p7m.tsd
. 20210729122733-Documentu-Fcrraro-Vincenzo.PDF.p7m.tsd

Dal Modello di Offerta Economica All#3, recante firma digitale del R.L., si evince un ribasso percentuale
offerto pari al 24,66% (ventiquattrovirgolasessantaseipercento).

Vengono altresi dichiarati, ai sensi del comma 10 dell’art.95 del Codice degli Appalti, sia i costi della
manodopera pari ad € 181.000,00 sia i costi interni per la sicurezza per € 4.700,00.

Si procede con I'apertura della offerta economica dell’O.E. n.3 COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.,

costituita dai n.2 files di seguito elencati:

. 20210729l2272Z-ALL3-OFFERTA-ECONOMICA-COSTRUZIONI-DEMAL-SRL.pdf.p7m
. 20210729l22732-C.l.-Marco—Della-Porta.pd£p7m

Dal Modello di Offerta Economica All#3, recante firma digitale del R.L., si evince un ribasso percentuale
offerto pari al 16,13% (sedicivirgolatredicipercento).

Vengono altresi dichiarati, ai sensi del comma 10 dell’art.95 del Codice degli Appalti, sia i costi della
manodopera pari ad € 181.100,00 sia i costi interni per la sicurezza per € 9.500,00.

Si procede con I’apertura della offerta economica dell’O.E. n.4 FASULO COSTRUZIONI EDILI

S.R.L., costituita dai n.2 files di seguito elencati:

° 202 10729l50556-,\LL3-0FFERTA-ECONOMICA.OFFERTA-ECONOMlC:\.pdf,p7m
e 202107291 50655-CARTA-IDENTITA-FS.pdf.p7m

Dal Modello di Offerta Economica All#3, recante firma digitale del R.L., si evince un ribasso percentuale
offerto pari al 3,00% (trevirgolazeropercento).

Vengono altresi dichiarati, ai sensi del comma 10 dell’art.95 del Codice degli Appalti, sia i costi della

manodopera pari ad € 237.300,00 sia i costi interni per la sicurezza per € 7.910,00. Gﬁ % 1 ] &R



Si procede con I’apertura della offerta economica dell’O.E. n.5 PICCIUTO S.R.L.., costituita dai n.2 files

di seguito elencati:

*  20210729153928-ALL.3-OFFERTA-ECONOMICA-PICCIUTO-SRL.pdf.p7m.tsd
e 20210729153953-CIE-PICCIUTO-ANTONIO.pdf.p7m

Dal Modello di Offerta Economica All#3, recante firma digitale del R.L., si evince un ribasso percentuale
offerto pari al 13,80% (tredicivirgolaottantapercento).

Vengono altresi dichiarati, ai sensi del comma 10 dell’art.95 del Codice degli Appalti, sia i costi della
manodopera pari ad € 190.000,00 sia i costi interni per la sicurezza per € 8.000,00.

Agli esiti della apertura delle offerte economiche, tutte correttamente formulate, si stila il seguente elenco

riportante i ribassi percentuali offerti:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO (%)
N.1 | EDILDI CERBO SRLL. 22.60
N.2 | FERRARO COSTRUZIONI SR.L. 24,66
N.3 | COSTRUZIONI DEM.AL. SRL. 16,13
N.4 | FASULO COSTRUZIONI EDILI SR L. 3.00
N5 | PICCIUTOSRL. 13.80

Essendo stati ammessi n.5 (cinque) Operatori Economici, si procede al calcolo della soglia di anomalia (ai
sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1n.50/2016 e ss.mm.ii.) ed alla
conseguenziale esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore a tale soglia.

Nella tabella seguente sono riassunti i risultati del suddetto calcolo (dal quale risultano esclusi i ribassi delle

offerte degli OO.EE. n.2 e n.4 per il “taglio delle ali”):

A | Media aritmetica dei ribassi offerti (OO.EE. NN. 1-3-5) 17,51
B | Scarto medio aritmetico dei ribassi maggiori della media A 5,09
C | Rapporto B/A superiore al 15% 29,07
D Soglia di anomalia: A+B 22,60

Per tutto quanto riportato in precedenza la migliore offerta non anomala risulta quella prodotta
dall’Operatore Economico “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.” che, pertanto, ¢ individuato come
potenziale provvisorio aggiudicatario dei lavori per la “Realizzazione di un percorso pedonale in pietra
adiacente alla Chiesa dell’Olmo in localita Piana Romana”, con il ribasso percentuale pari al 16,13 %
sull’importo posto a base di gara e con importo totale di aggiudicazione pari ad € 664.574,09, di cui €
656.672,38 per lavori (post-gara) ed € 7.901,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Terminate le operazioni, la seduta di gara viene chiusa alle ore 17,40 ed il presente verbale, redatto in unico
originale e costituito da n.6 pagine in formato A4 viene letto, confermato e sottoscritto nonché consegnato al

R.U.P. per i conseguenziali adempimenti.
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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

COMMITHONE NAZIGNALE
PANITETICA PER LE CASEE EDR)
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo  NAIL_2890943 Data richiesta 02/09/2021 Scadenza validita 31/12/2021

Denominazione/ragione sociale COSTRUZIONI DE.M.AL. SRL
Codice fiscale 01881650616

Sede legale VIA GIACOMO MATTEOTTI, 12 81010 CASTEL CAMPAGNANO (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.LLL.
CNCE

I Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi del'INPS, dellINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell’edilizia.
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